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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania wymagania dotyce wykonania i odbioru robat,
zwiazanych z wykonaniem Sceny Letniej Teatru MiejskiegdNitolda Gombrowicza w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy ha wykonanie robot zawartych w projekt wykenay Sceny Letniej Teatru Miejskiego im
Witolda Gombrowicza w Gdyni..

Inwestor: Forum Kultury Sp. z 0.0.
ul. Biatostocka 3
81-310 Gdynia

Dane ogdlne:

Inwestycja obejmie:

- wykonanie demontowalnej sceny o wymiarach 8x12x0,na konstrukcji stalowych kratownic w
kolorze: RAL 7021 (dzietawa na okres max 120 dni)

- wykonanie dwoéch pochylni przy scenie o wymiara&hx 4,1 m na konstrukcji stalowych
kratownic w kolorze: RAL 7021 (dzigawa na okres max 120 dni)

- wykonanie demontowalnej trybuny o wymiarach 17%8,46m na konstrukcji stalowych
rusztowa w kolorze: RAL 7021 z wydzieleniem przestrzeni 4grzyczepy-garderoby typu:
Hobby i Swift (dziezawa na okres max 120 dni)

- wykonanie demontowalnych pylonéw z konstruktgilewej obcagnictych tekstylm membran o
wymiarach 2,5 x 6,0 x 6,3 m

- wykonanie demontowalnego zadaszenia membranoezgo technicznej widowni

- wykonanie demontowalnego zadaszenia membranokag@rni i kasy

- wykonanie parawanow tekstylnych na konstrukglsiej

- wykonanie demontowalnego portalu wpwego z konstrukcji stalowej olagnicta tekstylra
membragn

- wykonanie plandek do przekrycia konstrukcji widow

- wykonanie demontowalnych modutowychagdw komunikacyjnych i tarasu kawiarni z
kompozytowych desek tarasowych

- wykonanie demontowalnej kawiarni wraz zdad

- wykonanie utwardzenawierzchni pospotkgliniast o gr. 10 cm na warstwie

10 cm ttucznia o frakcji 30-40 o powierzchni ok.8® obrzeéa wykonane z tany z tworzywa
sztucznego 120 mb.)

- monta stupdw dwietleniowych (dzierawa na okres max 120 dni)
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- monta opraw @wietleniowych przy portalu, na konstrukcji membvaej kawiarni, na
konstrukcji membranowej nad ezia techniczm trybuny, wzdhd gldwnego cigu
komunikacyjnego, nedzy drzewami przy istniegych schodach,

w pomieszczeniu kasy i zaplecza baru, pod tatistrony blatu roboczego

i od przodu baru do pédietlenia panelu z PCV

- mont& toalet przenénych 10 szt. (dzieawa na okres max 120 dni)

- monta umywalki przenénej 1szt. (dzietawa na okres max 120 dni)

Konstrukcg trybuny, sceny, kawiarni i wszystkichagdw komunikacyjnych zaprojektowano jako
tymczasowe, nie zwzane na state z gruntem.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikasvg Wspolnego Stownika Zaméwi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyazszystkich robét budowlanych i naleje stosowa w
powiazaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teadmmymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .

dziatu Opis
451. ROBOTY BUDOWLANE
451-1 MAKRONIWELACJA
451-2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
451-3 KONSTRUKCJE STALOWE | SYSTEMOWE
451-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE, TARASY | QIGI PIESZE
451-5 POSZYCIE KONSTRUKCJI
451-6 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAXENIA
451-7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznef© @1 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Uzyte w OST wymienione pomej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:
Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w oki@ym miejscu.

Budowla- obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkowa albo
jego czs¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoazxia - oznacza datrozpoczcia Robot i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacj(zawierajca réwniez rysunki), ledaca
zahcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wshur
pojazdow obstugdrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywmizeéana do usurcia po
jego zakaczeniu.

Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zman okolicznaci
zachodzacych w toku wykonywania robot.
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Inspektor nadzoru oznacza os@bposiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, mgezon przez Irryniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniarw Akcie Umowy.

InZynier - 0znacza os@bwyznaczon przez Zamawiagego do dziatania jako dgnier wymienion

w Akcie Umowy lub inm osolz wyznaczoa w razie potrzeby przez Zamawieggo z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawposiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieedlug prawa kraju, upowaiona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zsty
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonavebmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwihzanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

Materialy - oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznlUrzadzenia) majce stanowd lub
stanowice cz$¢ Robot Statych, wdcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (@eli
wystepuja), ktore mog by¢ dostarczone przez Wykonagwvediug Umowy.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i asizeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgods®- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldteny z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanoferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mdpy¢ realizowane Roboty State i do ktdrych méajy¢
dostarczone Urgzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wpia w Umowie
wyszczegolnione jako stanayge czsci Placu Budowy.

Podwykonawca- oznacza kala osolz wymieniorn w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e¢&i Robot; oraz prawnych nagicow
kazdej z tych osob.

Polecenie Iayniera- wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikow&hesunki, ktdre moghbyc
konieczne do realizacji Robot i usgcia wszelkich wad zgodnie z Umaw przekazane
Wykonawcy przez liayniera lub upowznionego asystenta gniera, jéli to tylko mazliwe
wydawane na pmie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lidyckna ledaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protok6t odbioru ostatecznege oznaczaSwiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Robot oznacza dokumenty o takiej nazwieslkjjesa) objgte Wykazami wdczone do
Dokumentacji projektowej, dalacy zahcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczon w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przeds¢wziecie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nizhleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State oznaczaj roboty state, ktére magby¢ zrealizowane przez Wykonawavediug
Umowy.

Roboty Tymczasoweoznacza wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajuzaiine na
Placu Budowy do realizacji i ukozenia Robot Statych oraz useria wszelkich wad.

Rysunki- oznaczaj rysunki Robot, wiczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkigunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imiedamawiagcego zgodnie z Umaw
Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinyéarunkow Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaatmdtmowa poneidzy Wykonawa a
Zamawiagcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecmaczykonania i
odbioru robat, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyne ireeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robo6t oraz usweia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sghiz Zamawiajcego (jeeli wystepuje), Uradzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano weSyfikacii; ale nie
obejmuje Uradze, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawigjego lub Wykonawg w zalenaosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy rivi&i Ogoline Umowy, Ofeet
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobét,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {je sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia- oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice czs¢ Robot
Statych.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykwe i dostarczone
wraz z Oferd i wkaczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierad Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca oznacza osaify) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna catasé
konstrukcyjra, lub technologiczs zdolmm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uaytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwekanych z budow
Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktére §
zakczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiagcy - oznacza os@h wymieniora jako Zamawiaicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgod§ioz projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), sp#@djami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i szfidudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatags¢ robocizny, materiatdw, spgii, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania rob6t aftych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
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ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwegkiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uposzlkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona roztinia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt pizekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentbwdowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robot z PB, PWi ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) peSyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektorazonadinwestorskiego (np. protokoty
konieczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)ost@ o zamowionym zakresie S
integralm cz¢écia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadonai Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pragektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé¢ z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takiateriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuije:

— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy — architektura,
— Projekt wykonawczy — konstrukcja,
— Przedmiary robdét,

— Kosztorys,

— Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmsijace dokumenty:

— oswiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaVykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawggkona z materialtdw wiasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposob uzgodniony z dostaywc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
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Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca ob$giepublicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez woeesie, w miejscach i $aiach okrélonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tabliormicyjnych i ostrzegawczych - w mgar
potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékreiezlbedny sposob ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roedpodlega odbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy | uidzenia aywane

do robdt od daty rozpoezia do daty zakiczenia robdét i przekazanie obiektu Zamawgemu.
Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno by
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego efdggnbyty w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powazania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgaujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejs¢ovkeore § w jakichkolwiek sposéb
zwiazane z robotami oraz musi by peilni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasobi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urzdzen, materialtdw lub metod. W sposébagiy
powinien informowd Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&db
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wtasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievglgwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj Kosaaprawi lub odtworzy uszkodzpn
wlasng¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsnopowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz
musi uzyské od odpowiednich wiadz, ¢bacych wiacicielami tych urzdzex, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawcadzie:
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— podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierg®g do stosowania przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdaie unikat uszkodze lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikaych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzgt na prace spetu budowlanego iywanego na budowie. Stosowany
sprzt nie mae powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, olkdlenych w odpowiednich przepisach dotycych srodowiska,
obcipzaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdh a wynikajce z zaniedbaw czasie
realizacji robot, obazaja Wykonawe,.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowéa materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ma¢niu wikszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyyte do robot musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjojednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochagzch z demontas naley do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmigéci

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych gamgnowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopaledalsktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm osob trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpoearem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedaw zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrézedmdzie przepisow dotyezych bhp. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz ngehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczg@e, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie igsuwzgkdnione w
cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na é przy transporcie
materiatléw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnk zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w $posihgly bedzie o kadym takim
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przewozie powiadamiat #yniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.
3.1. Materialy

Akceptowanie wytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szotaeg informacje dotycce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednweadectwa badania jako w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwski®go. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danegazrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaaoh materiatdw z tegoddia.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalneg@dia w sposob egly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegarodia s niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycldree@g® miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowaniahtgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przezAyniera i
jest zobowazany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdow, ukopdw i miejsc pozyskanisskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceulgwacji terenu po ukiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@awterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o0 swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane
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dla bada prowadzonych przez syniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimoze by
p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Insgp@knadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko ligz sk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie lezda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementéw, zardwno przed jalpo akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoflriostosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

— wspoOtprae i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwdrni, gdzie odbywa siproces produkcji
materiatdbw przeznaczonych do wbudowania na tetsni@wy.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane nagerido czasu, gdyeda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszceenmchowaly swajjakosé i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie
materialtdw musi si odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla dansgeriatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpiegegjprzed dosipem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiaggwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprat

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oki@ymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robo6t musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszdorrobat.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdét, do ktérych ten sgrzjest przeznaczony. Koszty transportu sgfrznie
podlegay oddzielnej zaptacie.

10
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3.3. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i na wéaiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca hdzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavepowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojalaaecteren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogoblne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rokgbdne z umow oraz za jake&t
stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za zgodnd¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jalad PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwsktego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w PW lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan, jesli wymaga: tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoprzez Ikyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskieqo

Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW,EN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaetaninu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdaodwykonawe na okrélone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakasci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok robot i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamyj personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymaigaco do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Iayniera Wykonawca dmlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekyraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekedn dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawio badé wykonywanych przez Zamawigjego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaékwepy przez layniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywanedlp na terenie budowy i okazywane naz#k@zadanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywé& Zamawiajcemu kopie raportow z wynikami badajak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzorunwestorskiego

Inspektor lgdzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawigikow
dostarczonych przez Wykonagvdezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy nieas
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie gomgch lub dodatkowych badaW tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvpada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

5.6. Atesty jak@ci materialdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materialtdbw przez Wykonawge Inspektor mee dopuci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane przez ST, k@da partia materiatu
dostarczona na bud@wvinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie gy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materiaty posiadgje atesty, a uazizenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.
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5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovwdazujacym Inwestora |

Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygbla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczegpny budowy. Kady zapis w

dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatésaap

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskazlstwego. Zapisy dda czytelne, dokonywane

trwala technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem

zahkcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dak przyjecia i zakres obowzkdéw 0sob funkcyjnych na budowie,

— dak przyjecia placu budowy,

— dak rozpoczcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

— przebieg robdt, trudhei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

— zgtoszenia i daty odbioru robot zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwoania robot,

— dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczce jakdci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem autora
bada,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione

Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniasdo

jego treci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatnia mae zaadat Inspektor nadzoru w przypadku robot azgm
stopniu skomplikowania. Kgga obmiaru robétdulzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roldetgistaw do wystawienia faktury dalzie
zahkczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnychmetatow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
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Obmiary wykonanych robot prowadzeswv jednostkach przgfych w SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robot,

— iloscia przedmiarow robot,

— dat obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamykt. 6 niniejszej OST,

— iloscia rob6t wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t (@ wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatldw, orzeczenia o jd&ko materiatow, recepty robocze i wyniki badsporadzone
przez Wykonawg beda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

— decyzg 0 pozwoleniu na budoy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

— dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materialtdw z demonta
podlegajce utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na budowie w miejscu odpowiednicezpleczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohaigiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy &da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdat zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dnla do Kskgi obmiaru robot. Jakikolwiek fdl lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obagekiu ukaczenia wszystkich rob6t. &lne dane
zostam poprawione wg ustabelnspektora dostarczonych Wykonawcy narpe.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do umownych platrii.
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6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru aywane flda tylko sprawne nakgizia pomiarowe, posiadge czytelm skak,
jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robotakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvgcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczewykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdviesat bedzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniagetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kalggn
diuge x szerokéc x glebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikaych,

— odbiorowi czsciowemu, elementow robdot,

— odbiorowi kmmcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika laydbjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzogyzle niezwiocznie, nie @diej jednak, ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomieniem o tym tak
Inspektora.
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7.3. Odbiér casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcentzika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér graeadzony bdzie niezwitocznie, nie
poézniej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokyd powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na f@mie o tym fakcie Inspektora.

Osigniccie gotowdci do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. iiBiejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotdwio do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o dacie rozpocgzia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpoczcie
prac komisji nagipi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§l®nego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robét z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisjpozaa s} z realizacj robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetaigjch i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub robdt uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjge jakaé wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejugeBB, PW lub ST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzdéstwo o0sob i
mienia, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonanych robét w stosunku
do wymaga przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychérozwiazanych z usukciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolat w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spaidzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczym

— Dziennik budowy — oryginat i kopj

— Obmiar robot (j&li wymagany),

— Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),
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— Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urmze,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob i badag

— Protokoty odbioru rob6t zanikagych,

— Rozliczenie z demonia,

— Wykaz wbudowanych ugdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oéwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang/emna Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wezigim przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszismem przez Wykonawdo odbioru w
terminie ustalonym przez komgs;j

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne

Cena uwzgldnia wszystkie czynrggi, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie,

okreslone w ST i PB oraz PW.

Cena obejmuije:

- robocizr,

— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy i
z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowore mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robdtdbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét cgciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparc procentowe

zaawansowanie robot w danej brgrdla poszczegodlnych elementéw robét. Szczegohiazemia

Wykonawcy z Inwestorem reguluzapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania gido wymagé warunkow Umowy i wymaga ogllnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczniy@hU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
paézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%r. sprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeneawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczice] bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiasizea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiawo-montaowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie22(Dz.U.04.92.881).
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